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Задание на проектирование
на разработку проектно - сметной документации на бурение Артезианской    скважины в х. Малый - Гашун Кировского сельского поселения Зимовниковского района для нужд Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области. 

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Основание для проектирования
	Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

	2
	Район, пункт
	Ростовская область, Дубовский район, х. Мирный Дубовского района 

	3
	Вид строительства, реконструкции, капитального ремонта
	Строительство

	4
	Муниципальный Заказчик
	Администрация Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

	5
	Проектная организация
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация 

	7
	Основные  технико-экономические показатели объекта, состав проектируемого объекта
	 Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме: Бурение артезианской скважины глубиной 120м,  с водоподъёмным оборудованием, с системой управления и защиты,   реконструкция 500 м водопроводной сети. 
Технико-экономические показатели уточняются при проектировании.

	8
	Основные исходные данные для проектирования                                               
	Проектная организация выполняет обследование существующих водопроводных сооружений и сетей выполняет сбор необходимых исходных данных для проектирования, участвует в выборе трасс водопроводов и оформлении материалов отвода земли для проектирования. 

	9
	Основные требования к разработке рабочего проекта
	Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года № 87.

	10
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Выполнить: инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, и другие необходимые изыскания.

	11
	Выделение этапов строительства 
	Выделение этапов строительства согласовать с заказчиком.

	12
	Требования и условия к разработке природоохранных мер.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды принять в соответствии с действующим законодательством. При реконструкции водопроводных сооружений и сетей максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Выполнить оценку состояния зеленых насаждений при необходимости. 

	13
	Требования по благоустройству
	Предусмотреть благоустройство территории, по необходимости восстановление асфальтобетонных покрытий дорог и ограждение площадок в полосе производства работ.

	14
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.
	Согласно СНиП и НПБ (нормы пожарной безопасности).

	15
	Согласование и экспертиза проектной документации.
	Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами, получить положительное заключение  государственной экспертизы, получить заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Проектная организация ведет сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы. Оплата экспертизы входит в общую стоимость проектных работ.

	16
	Дополнительные требования.
	Сроки разработки проектной документации принять согласно календарному графику проектирования. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе с пересчетом в текущие цены. Проектные материалы передаются в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе (формат MS Excel, Word). Графические материалы выполняются в местной системе координат. Электронный вариант рабочих чертежей. Проектная организация согласовывает с заказчиком технологические и конструктивные решения, применяемые материалы.
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Задание на проектирование
на разработку проектно - сметной документации на бурение Артезианской    скважины в х. Малый - Гашун Кировского сельского поселения Зимовниковского района для нужд Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области. 

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Основание для проектирования
	Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

	2
	Район, пункт
	Ростовская область, Дубовский район, х. Мирный Дубовского района 

	3
	Вид строительства, реконструкции, капитального ремонта
	Строительство

	4
	Муниципальный Заказчик
	Администрация Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

	5
	Проектная организация
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация 

	7
	Основные  технико-экономические показатели объекта, состав проектируемого объекта
	 Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме: Бурение артезианской скважины глубиной 120м,  с водоподъёмным оборудованием, с системой управления и защиты,   реконструкция 500 м водопроводной сети. 

Технико-экономические показатели уточняются при проектировании.

	8
	Основные исходные данные для проектирования                                               
	Проектная организация выполняет обследование существующих водопроводных сооружений и сетей выполняет сбор необходимых исходных данных для проектирования, участвует в выборе трасс водопроводов и оформлении материалов отвода земли для проектирования. 

	9
	Основные требования к разработке рабочего проекта
	Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года № 87.

	10
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Выполнить: инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, и другие необходимые изыскания.

	11
	Выделение этапов строительства 
	Выделение этапов строительства согласовать с заказчиком.

	12
	Требования и условия к разработке природоохранных мер.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды принять в соответствии с действующим законодательством. При реконструкции водопроводных сооружений и сетей максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Выполнить оценку состояния зеленых насаждений при необходимости. 

	13
	Требования по благоустройству
	Предусмотреть благоустройство территории, по необходимости восстановление асфальтобетонных покрытий дорог и ограждение площадок в полосе производства работ.

	14
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.
	Согласно СНиП и НПБ (нормы пожарной безопасности).

	15
	Согласование и экспертиза проектной документации.
	Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами, получить положительное заключение  государственной экспертизы, получить заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Проектная организация ведет сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы. Оплата экспертизы входит в общую стоимость проектных работ.

	16
	Дополнительные требования.
	Сроки разработки проектной документации принять согласно календарному графику проектирования. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе с пересчетом в текущие цены. Проектные материалы передаются в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе (формат MS Excel, Word). Графические материалы выполняются в местной системе координат. Электронный вариант рабочих чертежей. Проектная организация согласовывает с заказчиком технологические и конструктивные решения, применяемые материалы.
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Задание на проектирование
на разработку проектно - сметной документации на установку водонапорной  башни «Рожновского» объемом 50м3 в х. Мирный Мирненского  сельского поселения  Дубовского района Ростовской области. 

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Основание для проектирования
	Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

	2
	Район, пункт
	Ростовская область, Дубовский район, х. Мирный Дубовского района 

	3
	Вид строительства, реконструкции, капитального ремонта
	Строительство

	4
	Муниципальный Заказчик
	Администрация Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

	5
	Проектная организация
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация 

	7
	Основные  технико-экономические показатели объекта, состав проектируемого объекта
	 Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме: Установка водонапорной башни «Рожновского» объемом 50м3. Технико-экономические показатели уточняются при проектировании.

	8
	Основные исходные данные для проектирования                                               
	Проектная организация выполняет обследование существующих водопроводных сооружений и сетей выполняет сбор необходимых исходных данных для проектирования, участвует в выборе трасс водопроводов и оформлении материалов отвода земли для проектирования. 

	9
	Основные требования к разработке рабочего проекта
	Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года № 87.

	10
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	

	11
	Выделение этапов строительства 
	Выделение этапов строительства согласовать с заказчиком.

	12
	Требования и условия к разработке природоохранных мер.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды принять в соответствии с действующим законодательством. При реконструкции водопроводных сооружений и сетей максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Выполнить оценку состояния зеленых насаждений при необходимости. 

	13
	Требования по благоустройству
	Предусмотреть благоустройство территории, по необходимости восстановление асфальтобетонных покрытий дорог и ограждение площадок в полосе производства работ.

	14
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.
	Согласно СНиП и НПБ (нормы пожарной безопасности).

	15
	Согласование и экспертиза проектной документации.
	Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами, получить положительное заключение  государственной экспертизы, получить заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Проектная организация ведет сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы. Оплата экспертизы входит в общую стоимость проектных работ.

	16
	Дополнительные требования.
	Сроки разработки проектной документации принять согласно календарному графику проектирования. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе с пересчетом в текущие цены. Проектные материалы передаются в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе (формат MS Excel, Word). Графические материалы выполняются в местной системе координат. Электронный вариант рабочих чертежей. Проектная организация согласовывает с заказчиком технологические и конструктивные решения, применяемые материалы.
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Задание на проектирование
на разработку проектно - сметной документации на капитальный ремонт водовода протяженностью 7 км. до х. Мирный Мирненского  сельского поселения  Дубовского района Ростовской области. 

	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных для проектирования

	1
	Основание для проектирования
	Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

	2
	Район, пункт
	Ростовская область, Дубовский район, х. Мирный Дубовского района 

	3
	Вид строительства, реконструкции, капитального ремонта
	Строительство

	4
	Муниципальный Заказчик
	Администрация Мирненского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

	5
	Проектная организация
	Определяется по результатам торгов 

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация 

	7
	Основные  технико-экономические показатели объекта, состав проектируемого объекта
	 Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме: капитальный ремонт водовода до х. Мирный протяженностью 7 км. Водовод предусмотреть из полиэтиленовых труб, диамитер труб определить проектом. Проектом предусмотреть использование современных материалов и оборудование. Материалы и оборудования должны соответствовать  требованиям энергетической эффективности, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям и иметь соответствующие сертификаты. Технико-экономические показатели уточняются при проектировании.

	8
	Основные исходные данные для проектирования                                               
	Проектная организация выполняет обследование существующих водопроводных сооружений и сетей выполняет сбор необходимых исходных данных для проектирования, участвует в выборе трасс водопроводов и оформлении материалов отвода земли для проектирования. 

	9
	Основные требования к разработке рабочего проекта
	Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года № 87.

	10
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Выполнить: инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, и другие необходимые изыскания.

	11
	Выделение этапов строительства 
	Выделение этапов строительства согласовать с заказчиком.

	12
	Требования и условия к разработке природоохранных мер.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды принять в соответствии с действующим законодательством. При реконструкции водопроводных сооружений и сетей максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Выполнить оценку состояния зеленых насаждений при необходимости. 

	13
	Требования по благоустройству
	Предусмотреть благоустройство территории, по необходимости восстановление асфальтобетонных покрытий дорог и ограждение площадок в полосе производства работ.

	14
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.
	Согласно СНиП и НПБ (нормы пожарной безопасности).

	15
	Согласование и экспертиза проектной документации.
	Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами, получить положительное заключение  государственной экспертизы, получить заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Проектная организация ведет сопровождение проектно-сметной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы. Оплата экспертизы входит в общую стоимость проектных работ.

	16
	Дополнительные требования.
	Сроки разработки проектной документации принять согласно календарному графику проектирования. Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе с пересчетом в текущие цены. Проектные материалы передаются в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе (формат MS Excel, Word). Графические материалы выполняются в местной системе координат. Электронный вариант рабочих чертежей. Проектная организация согласовывает с заказчиком технологические и конструктивные решения, применяемые материалы.
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